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CELKEM

Konečné cena je závislá na stavu betonového základu pod schody. Stav 

zábradlí v betonovém loži nyní nelze odhadnout.
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částka

01/2021

350 000 KčODHADOVANÉ NÁKLADY

Rekonstrukce schodů k Hodkovu v Krhanicích

rozpočet obce příprava

Vybouraní stávajícíh stupňu schodů včetně podesty. Odstranění středového 

zábradlí. Příprava podkladu pro uložení nových schodů. Rekonstrukce zábradlí.

Po odborání schodů a středové podesty se může ukázat, že je třeba vybourat i 

betonový základ pod schody. To samé platí pro zábradlí. Tím by se celkově navýšily 

náklady na rekonstrukci schodů.


